

**Projekt:** Ersatzneubau der Wutachbrücke Achdorf  
**Bauherr:** Stadt Blumberg, Hauptstraße 97, 78176 Blumberg  
**Gewerk:** Gewerk 04: Erd-, Beton- und Stahlbetonarbeiten

Einzelauflistung der geprüften Angebote

Nr.	Bieter (Name, Wohnort)	Bruttosumme ungeprüft	Bruttosumme geprüft	Skonto Nachlass %	Vergabesumme	%
1	Rosenberger Baudienstleistungen GmbH Niederwiesenstraße 15-17 78050 Villingen-Schwenningen	519.695,68 €	424.412,00 €	./.	424.412,00 €	100%
2	Bieter 2	560.621,50 €	517.488,18 €	./.	517.488,18 €	122%
3	Bieter 3	683.485,05 €	545.780,38 €	./.	545.780,38 €	129%
	<b>Kostenberechnung</b>				<b>331.316,50 €</b>	<b>78%</b>

Hinweis: Der große Unterschied zwischen ungeprüfter und geprüfter Bruttosumme beruht darauf, dass im Zuge der Wertung die Pos. "1.3.1. Behelfsbrücke" nicht gewertet wurde.