

Projekt: Umbau und Erweiterung evangelischer Kindergarten
BuchbergArche

Bauherr: Stadt Blumberg, Hauptstraße 97, 78176 Blumberg

Gewerk: Gewerk 07: Sonnenschutzarbeiten

Einzelauflistung der geprüften Angebote

Nr.	Bieter (Name, Wohnort)	Bruttosumme ungeprüft	Bruttosumme geprüft	Skonto Nachlass %	Vergabesumme	%
1	ROSO Scherzinger GmbH 78176 Blumberg - Zollhaus	6.281,42 €	6.352,82 €	-	6.352,82 €	100%
2	Bieter 2	6.783,00 €	6.783,01 €	-	6.783,01 €	107%
3	Bieter 3	11.855,02 €	11.855,02 €	-	11.855,02 €	187%
	Kostenberechnung				12.671,12 €	199%