

Projekt: Umbau und Erweiterung evangelischer Kindergarten
 BuchbergArche
Bauherr: Stadt Blumberg, Hauptstraße 97, 78176 Blumberg
Gewerk: Gewerk 08: Gipser- und Trockenbauarbeiten

Einzelauflistung der geprüften Angebote

Nr.	Bieter (Name, Wohnort)	Bruttosumme ungeprüft	Bruttosumme geprüft	Skonto Nachlass %	Vergabesumme	%
1	Gemeinder Stuckateurbetrieb 78166 Donaueschingen	90.550,55 €	90.550,43 €	-	90.550,43 €	100%
	Kostenberechnung				99.160,32 €	110%