

Projekt: Umbau und Erweiterung evangelischer Kindergarten
BuchbergArche

Bauherr: Stadt Blumberg, Hauptstraße 97, 78176 Blumberg

Gewerk: Gewerk 09: Maler- und Lackierarbeiten

Einzelauflistung der geprüften Angebote

Nr.	Bieter (Name, Wohnort)	Bruttosumme ungeprüft	Bruttosumme geprüft	Skonto Nachlass %	Vergabesumme	%
1	Rombach & Merkt GmbH 78056 Villingen-Schwenningen	20.728,66 €	20.728,67 €	1,78%	20.359,70 €	100%
2	Bieter 2	24.375,84 €	26.196,54 €	-	26.196,54 €	129%
3	Bieter 3	28.860,48 €	28.860,48 €	-	28.860,48 €	142%
4	Bieter 4	29.219,26 €	29.219,26 €	-	29.219,26 €	144%
5	Bieter 5	31.623,66 €	31.623,66 €	-	31.623,66 €	155%
	Kostenberechnung				33.054,04 €	162%