

Projekt: Umbau und Erweiterung evangelischer Kindergarten
BuchbergArche

Bauherr: Stadt Blumberg, Hauptstraße 97, 78176 Blumberg

Gewerk: Gewerk 13: Schreinerarbeiten

Einzelauflistung der geprüften Angebote

Nr.	Bieter (Name, Wohnort)	Bruttosumme ungeprüft	Bruttosumme geprüft	Skonto Nachlass %	Vergabesumme	%
1	Schreinerei Dominic Huber 78187 Geisingen-Gutmadingen	39.342,82 €	39.581,72 €	-	39.581,72 €	100%
2	Bieter 2	43.780,10 €	43.780,10 €	-	43.780,10 €	111%
3	Bieter 3	54.853,05 €	54.853,05 €	-	54.853,05 €	139%
	Kostenberechnung				31.118,50 €	79%