

Projekt: Ersatzneubau der Wutachbrücke Achdorf

Bauherr: Stadt Blumberg, Hauptstraße 97, 78176 Blumberg

Gewerk: Gewerk 03: Stahlbau Überbau

Einzelauflistung der geprüften Angebote

Nr.	Bieter (Name, Wohnort)	Bruttosumme ungeprüft	Bruttosumme geprüft	Skonto Nachlass %	Vergabesumme	%
1	SchwörerHaus KG Bahnhofstraße 9 72488 Sigmaringen	67.630,08 €	65.925,12 €	./.	65.925,12 €	100%
2	Bieter 2	91.325,00 €	93.025,04 €	./.	93.025,04 €	141%
3	Bieter 3	99.739,85 €	102.561,40 €	./.	102.561,40 €	156%
4	Bieter 4	132.328,00 €	132.994,00 €	2,00	130.334,12 €	198%
	Kostenberechnung				72.670,00 €	110%