

Gremium	Datum	Status	Öffentlichkeitsstatus
Gemeinderat	17.02.2022	Beschlussfassung	öffentlich

Bauamt Bearbeiter: Uwe Veit Aktenzeichen: 621.41	Datum: 08.02.2022 Kostenstelle: Sachkonto:
---	---

Betreff: ***Erschließung Baugebiet Hondingen
-Auftragsvergabe***

Anlagen: -Einzelaufstellung der Angebote
-Zusammenstellung

Beschlussvorschlag:

Auftragsvergabe an die Firma J. Friedrich Storz Verkehrswegebau GmbH & Co.KG,
78166 Donaueschingen zu einem Angebotspreis von **809.217,93 € (brutto)**.

Begründung:

Die Stadt Blumberg plant die Erschließung des Baugebietes "Kirchberg" - BA 2 im Ortsteil Hondingen mit 15 Bauplätzen.

Zur Baumaßnahme:

Straßenbau

Im Rahmen der Baumaßnahme wird die Erschließungsstraße des Baugebiets "Kirchberg" mit einer Länge von ca. 210 m (einschließlich Wendeplatte am Ende der Erschließungsstraße) erstellt. Die Breite der Erschließungsstraße beträgt hierbei 5,50 m (einschließlich des Gehwegs: 7,00 m).

Kanalisation

Das Erschließungsgebiet wird im Trennsystem (TS) entwässert. Der Anschluss des Schmutzwassers erfolgt an den best. MW-Kanal in der Straße „Im Dorstel“. Der vorhandene RW-Kanal beginnt am westlichen Ende der Straße „Im Dorstel“, verläuft nach Querung der Längestraße weiter in der Straße „Im Unterdorf“, bis zur Einleitung in den Mühlbach. Im Zuge der Verlegung der Kanalisation werden die RW- bzw. SW-Hausanschlüsse inkl. Kontrollschächte bis in die Grundstücke verlegt.

Wasserversorgung

Im Zuge der Erschließung des Baugebiets "Kirchberg II" wird eine Hauptwasserleitung auf einer Gesamtlänge von ca. 300 m verlegt. Der Anschluss der neuen Hauptwasserleitung an den Altbestand erfolgt an der Straße "Im Dorstel".

Breitbandversorgung

Der ZV „Breitbandversorgung“ beabsichtigt im Zuge der Maßnahme die Mitverlegung von Kabelsträngen bzw. Leerrohren. Die zugehörigen Erdarbeiten und Arbeiten zur Leerrohrverlegung sind Bestandteil dieser Vergabe.

Die Erschließungsmaßnahme wurde nach den Richtlinien der VOB öffentlich ausgeschrieben.

Zur Submission am 25.01.2022 lagen uns 3 Angebote vor. Diese wurden sachlich und rechnerisch geprüft.

Im Haushaltsplan sowie den Wirtschaftsplänen stehen für diese Maßnahme folgende Mittel zur Verfügung:

Straßenbau (inkl. Straßenbeleuchtung) 7.541000.050.004	490.000,00 €
Wasserversorgung 3000754	150.000,00 €
SW-Kanal 2000755	254.000,00 €

RW-Kanal 2000756	254.000,00 €
Regenüberlaufbecken 2000630	123.000,00 €
Breitband 8000718	14.000,00 €
<hr/>	
Gesamt	1.285.000,00 €

Voraussichtliche Baukosten der Stadt

Vergabesumme	809.217,93 €
Nebenkosten Erschließungsplanung	150.000,00 €
<hr/>	
Gesamtkosten (brutto)	959.217,93 €

Mit der Maßnahme soll ca. Mitte/Ende April 2022 begonnen werden. Die Bauzeit ist mit rund 4-5 Monate angegeben.

Die Verwaltung schlägt vor, den Auftrag für die Erschließungsarbeiten an die Firma J. Friedrich Storz Verkehrswegebau GmbH & Co.KG aus Donaueschingen zu einem Angebotspreis von **809.217,93 € (brutto)** zu vergeben.