

Projekt: Umbau und Erweiterung evangelischer Kindergarten
 BuchbergArche
Bauherr: Stadt Blumberg, Hauptstraße 97, 78176 Blumberg
Gewerk: Gewerk 17: Elektroarbeiten

Einzelauflistung der geprüften Angebote

Nr.	Bieter (Name, Wohnort)	Bruttosumme ungeprüft	Bruttosumme geprüft	Skonto Nachlass %	Vergabesumme	%
1	Karl Rich. Bürk 78187 Geisingen	102.696,74 €	102.696,76 €	-	102.696,76 €	100%
2	Bieter 2	103.655,66 €	103.655,66 €	-	103.655,66 €	100,93%
3	Bieter 3	105.573,83 €	105.573,83 €	1,50%	103.990,22 €	101,26%
4	Bieter 4	133.657,65 €	133.657,65 €	-	133.657,65 €	130,15%
	Kostenberechnung				102.881,45 €	100,18%