

Projekt: Schulcampus Blumberg, 1. Bauabschnitt

Bauherr: Stadt Blumberg, Hauptstraße 97, 78176 Blumberg

Gewerk: Gewerk 09: Sockel- und Außenputzarbeiten

Einzelaufstellung der geprüften Angebote

Nr.	Bieter (Name, Wohnort)	Bruttosumme ungeprüft	Bruttosumme geprüft	Nachlass %	Vergabesumme	%
1	Veliu Bau Ziegeleiweg 1 78532 Tuttlingen	33.658,56 €	33.658,56 €	-	33.658,56 €	100,00%
2	Bieter 2	34.532,37 €	34.532,37 €	-	34.532,37 €	102,60%
3	Bieter 3	39.092,10 €	39.092,10 €	-	39.092,10 €	116,14%
	bepreistes LV				39.068,89 €	116,07%