

Projekt:

Neubau Regenwasserkanal Ottilienweg, 1. BA

Bauherr:

Stadt Blumberg, Hauptstraße 97, 78176 Blumberg

Gewerk:

Kanal- und Straßenbauarbeiten

Einzelauflistung der geprüften Angebote

| Nr. | Bieter (Name, Wohnort)                           | Bruttosumme ungeprüft | Bruttosumme geprüft | Skonto Nachlass % | Vergabesumme | %    |
|-----|--|-----------------------|---------------------|-------------------|--------------|------|
| 1   | Behringer Tiefbau GmbH & Co.KG<br>78183 Hüfingen | 437.215,40 €          | 437.215,40 €        | 6,5%              | 408.796,40 € | 100% |
| 2   | Bieter 2   | 424.797,51 €          | 424.797,51 €        | -                 | 424.797,51 € | 104% |
| 3   | Bieter 3   | 429.464,73 €          | 429.464,73 €        | -                 | 429.464,73 € | 105% |
| 4   | Bieter 4   | 474.806,86 €          | 474.806,86 €        | -                 | 474.806,86 € | 116% |
| 5   | Bieter 5   | 472.050,99 €          | 483.950,99 €        | -                 | 483.950,99 € | 118% |
|     | Kostenberechnung                                 |                       |                     |                   | 584.000,00 € | 143% |