

Projekt: Umbau und Erweiterung evangelischer Kindergarten
 BuchbergArche
 Bauherr: Stadt Blumberg, Hauptstraße 97, 78176 Blumberg
 Gewerk: Gewerk 11: Bodenbelagsarbeiten

Einzelauflistung der geprüften Angebote

Nr.	Bieter (Name, Wohnort)	Bruttosumme ungeprüft	Bruttosumme geprüft	Skonto Nachlass %	Vergabesumme	%
1	HolzMaxX GmbH & Co.KG 78166 Donaueschingen	17.418,63 €	17.418,63 €	-	17.418,63 €	100%
2	Bieter 2	22.495,82 €	22.495,82 €	-	22.495,82 €	129%
	Kostenberechnung				25.390,36 €	146%